SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH branza konstrukcyjno - budowlana

ZAMOWIENIE: ROZBUDOWA PARKINGU | BUDOWA PLACU
MAGAZYNOWEGO Z ZADASZONYMI BOKSAMI
MAGAZYNOWYMI

OBIEKT: SKLADOWISKO ODPADOW — KAT. XXII

INEWSTOR: ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH SPYTKOWO Sp. z o.0.

ADRES: Spytkowo 69 , 11 - 500 Gizycko

Opracowanie PRACOWNIA PROJEKTOWA

Marek Buko

11-500 Gizycko,
ul. Sportowa 15
tel. 501 056 948

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

Uwaga!
Specyfikacja sporzadzana wg zalecenn § 13 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. Obejmuje wspoéine wymagania dotyczgce wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Wydanie 4
Warszawa 2023

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0. 2



SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBO

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres roboét objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robdt towarzyszgcych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje,
a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drdg, chodnikdw itp., na ktére realizacja robét
moze w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowaé, opisaé i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowic
zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

+ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatbw w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkdéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;
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» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczeh stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10.Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzoér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego (0 ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;

Podac¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:

— projekt zagospodarowania terenu

— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.

* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z

Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robdt,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,
recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego
w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badZz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych;

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno

stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen

technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i

urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$é

uzytkowa;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktdérego charakterystycznym parametrem jest ditugos¢, w

szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,

linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,

podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w

kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne

dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego

czedci ani urzgdzenia budowlanego;

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow

uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych

parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugosé, szerokosé badz liczba

kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie

niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych 2z nimi dziatah

administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w

ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej

konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed

zburzeniem lub popadnigciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych, z

wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla

wykonania robét budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
to jest przekazany witasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
551);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji
projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy
oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem
lub wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy jesli byl opracowany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);
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Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamodwienia na

wykonanie robét budowlanych.

a) Zakres dokumentaciji projektowej ustala zamawiajgcy, biorgc pod uwage tryb udzielenia zamowienia
publicznego oraz wymagania dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét
budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351);

b) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie
robét budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

c) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robdét budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, skfada sie w szczegdlnosci z:

1) plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu

zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajagce w szczegolnosci

zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie

sposobu wykonania robé6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoélnych robat;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki i montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot i majagcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego witasciwosci wptywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwéch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potaczone, aby mogty zostaé wtaczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéow wystawionych przed
31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majag
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez skfladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczagce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacji;

Wspélny Stownik Zaméwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
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2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pbdzn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z
terminami rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji
poszczegolnych rodzajéw lub etapéw robot;

Wada - niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka osdéb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — Zzadanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowg, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem
stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umowne;.
Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowsa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokoét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowe;;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejSciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajagcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdinych pozycii
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar roboét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze
wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
cze$¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajagcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robdt i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

Protokot usunigecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy
usuniecie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakohczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglagdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczegOllnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na
terenie zaktadu karnego, aresztu Sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze
budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;
Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym s$rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony
stalymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzace do celow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkéw, z wyjagtkiem kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzeh stuzgcych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéow lub produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadow statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym;

Czes$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czesé budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gorna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je
stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia,
niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni elementéw budynku ani ich
czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np.
schoddéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,
szopy, przybuddwki);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnaciji budynku.
Jako kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej
poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,
kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnaciji
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20.

21.

22.

23.

24.

mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow,
oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn

powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokoSci

kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng
powierzchnig podtogi bgdz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja,
przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przej$¢, przeswitdow i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy,
a takze kubature balkonow i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schoddéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz
kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikdw energetycznych budynku lub czesci

budynku, okre$lajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w

odniesieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym,

czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu
innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po jego
zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespd6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kltadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszegdo;

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego;

Kladka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypkg — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;
Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego;

Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dlugos$ci przez szerokosc¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

Instalacja — sieC transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdélnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do
odprowadzania ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do
tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypdw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg
stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanatl sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub
innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania Sciekéw do
oczyszczalni Sciekow lub innych miejsc usuwania;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespdt urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalaciji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajgce scieki;

Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;
Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgcy
do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej lub wtasnego ujecia;

Instalacja wodociagowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy
do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczer w budynku podgrzanej wody wodociggowej;
Instalacja kanalizacji Sciekowej — ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzagdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni Sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekfe;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewodow wraz z wpustami, odprowadzajgcy
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdinosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw
chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna - ukiad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodow powietrznych wraz z nawiewnikami
i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia
do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw za kurkiem gtdbwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzgdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m,
odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek bgdz do kanatéw spalinowych; w przypadku
zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem
redukcji cisnienia gazu jest czescig sktadowg instalaciji;

Technologia bezwykopowa - technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu
rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania
rury do przodu;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego
temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje
ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego,
wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie
w ciepto, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdZz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w
zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu
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czynnika ziebniczego).

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

teletechnicznych:

Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z

wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci miedzy dostawcy i

odbiorca energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zespét potgczonych ze sobg urzadzeh elektrycznych o skoordynowanych

parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji

elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy wilasnosci urzadzen do

zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uklad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukiad zasilania przeznaczony do

podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

— do unikniecia powaznych szkdd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi
przepisami.

Uktad zasilania obejmuje 2zrodio i obwody elektryczne dotgczone do zaciskdw urzgdzenia

elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania

ciggtosci zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji

elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia

zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacji

elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia

zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane

przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cziowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub

jej czes¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig

odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie

obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie

obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym

punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi

obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem

uszkodzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci

zwodow, przewodow odprowadzajgcych i uziemien oraz elementow wewnetrznych, takich jak

pofgczenia wyrébwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat

elektryczny jest przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wpltywu jakichkolwiek

instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat

elektryczny moze by¢ rézny od zera;

Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do

uziemienia sieci, instalaciji i/lub urzgdzenia;

Uziom — cze$¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku,

np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

Uktad uziomowy — czesc instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

Obwéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw instalacii elektrycznej chronionych

przed skutkami przetezeh wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

Obwad rozdzielczy — obwdd elekiryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;
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25. Obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego
zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

27. Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie,
odtgczanie, taczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce roznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu
elektrycznego, fgcznie z zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodow wraz z osprzetem i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
urzgdzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zespdt podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

33. Kanalizacja wtérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych;

34. Rurociagg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwo$ciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane Zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesylu informacji stosowng
metoda;

37. Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powilokg bezhalogenowg
nierozprzestrzeniajgcq ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informaciji,
sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwato§é mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng
i zewnetrzng, moggcy wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie swiattowodow
oraz dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem Rozbudowa parkingu i
budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi bedgce wyrobami
budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposoéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem Rozbudowa
parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
.regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).
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2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkédw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyskaé zgode witasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora
— w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczes$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozy¢é operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
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Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:
a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposoéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
» wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaC sie do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie

oddzialywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacii

Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposoéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdot budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na
inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazow (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z
ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ woéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora

nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robaét;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowosc¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badanh i pobrania probek poniesione zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany
odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) uczestnicy procesu budowlanego,

2) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

3) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osoéb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w
kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bagdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

a) Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
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b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiarow).

c) Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

3. Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét  odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem
zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcenn wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robé6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami
zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzgcych na wiasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wtascicieli sieci;
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— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetgczeh oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robat,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzagdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentac;ji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowar pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
(nalezy wybrac¢ odpowiedni wariant)
a) Wykonawca robo6t w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

¢) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny byé ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchdéw, niewypatdw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z
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ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i
instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz roboét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

— PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana
22.10.2021r.).
PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

— PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |1, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004-2023.
— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200)
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ROBOTY ZIEMNE
PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V

Wydanie 3
Warszawa 2023
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

ZALACZNIKI
Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie
Tabela 2. Podziat gruntéow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

SOOONOORrLON =

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.Niniejsza specyfikacja nie ma
zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i
robét melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociggow lub instalacji — wykonywanych poza
placem budowy.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.5.2. Glebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.5.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.5.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos$é na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.5.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.5.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.
1.5.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:
I= Pa
pds
gdzie:

ps — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2018-05P, stuzgca do
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oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-EN [ISO
14688-1:2018-05P.
1.5.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
_ d60
Y=,

gdzie:

ds, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d,, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy wazng krajowg ocene techniczng,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatow i
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gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow.
1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.11.Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw witadzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.
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Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitodci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkoéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robo6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowy opisujacyg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robaot,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakosc robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach weditug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6ot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Kontrola jakosci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,

a dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng badz jest zgodna z

krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie

cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg

nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.

2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych

wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i

bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45).

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych
uzywanych w robotach ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikac;ji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2. [Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasmag, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i

3. |Pomiar rzednych powierzchni Wykopu pOZiomica lub niwelatorem, w OdstepaCh co20m
ziemnego
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Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podituznego powierzchni wykopu |[Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
oraz w punktach watpliwych

N|ofol >

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakos$c¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajagc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych uzywanych w robotach

ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

o0k w

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
Elementy dodatkowe podtoza gruntowego (wersja polska).

1997-2:2009/Ap:2010P
1997-2:2009/AC:2010P
3. PN-ENISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw Czes¢ 1: oznaczenie i opis (wersja polska).

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD 2023 rok.

Zatgcznik 1

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
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Gestos¢

objetosciowa w|

Przecietne

spulchnienie
po odspojeniu

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie %
naturalnym w % od .
kN/m3 ST
objetosci
1. Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2. Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15do 25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grub. do 30 mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grub. do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3. Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 od 20 do 30
bez gtazoéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4, Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
GI|'na z’w'a’rowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 206 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami 0 masie do 10 kg 19,6 0d 25 do 35
5. Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 17,7 od 30 do 45
\w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
\Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
6. ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
t upek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
\Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
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> Przecietne
_Ge§tqsc spulchneienie
objetosciowa w| dspoieniu
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie PO Sv o/f oJ d
natku,\rle/;\rlrr]\g/ m pierwotnej
objetosci’
IAnhydryt 245 od 45 do 50
[Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7. t upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
krzgmionkowym ’ Y P 23,5 0d 45 do 50
\Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8. t upek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
\Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9. Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie 25,5 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
\Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10. Granit Srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
\Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
IAndezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
" Mniejsze wartosci stosowaC przy obliczaniu iloSci materiatbw na warstwy nasypdéw przed ich

zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw

Lp. wtasciwosci Aot niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1. [Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
— Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta
I pospotka gliniasta zwiezia, glina zwiezta,
- piasek gruby — zwir gliniasty glina pylasta zwiezta
— piasek sredni — pospotka gliniasta |- it, it piaszczysty, it
— piasek drobny pylasty
— zuzel nierozpadowy bardzo

wysadzinowe

— piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina pylasta

— it warstwowy
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Zawartos¢ czastek %

< 0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
> (0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna H m <1,0 21,0 >1,0
Ikb

Vv sxaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

Wydanie 5
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie

suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,

dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci
30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2019-07.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
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1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
~regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatos$ci wczesnej (oznaczenie symbolem N):
- 325N
— 425N
- 525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32,5R
— 425R
- 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym skfadem:
— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C,S) do 60%,
— zawartosc alkaliéw do 0,6%,
— zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$é C,AF + 2 x C,A <20%,
— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego C,A < 7%.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:2016-12
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.
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Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz

20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933 (PN-EN 933-5:2023-05
oraz PN-EN 933-6:2023-06) W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

— Ya najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
+ dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— zawartos¢ pytébw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9:2022-07

lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
peinych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2022-07 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drdg i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne oraz
posiadac deklaracje wtadciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,

— ztacza do faczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A2:2021-08.

Skitad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby
przy najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
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Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m* dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m* dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m* dla betonu klas C35/45
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatosc¢

na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robé6t betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robé6t betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegdtowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraZ
ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.21. Dozowanie skladnikéw
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniegj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

+ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-EN-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skfadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenos$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— masa betonowa powinna byé co najmniej konsystenciji plastyczne;j,

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidiowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidiowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystosc¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidiowos$é wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A2:2021-08.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
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— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
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pierwszym zamarznigeciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga tog
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania =zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszag by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢é wykonane z
elementoéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczehstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpor.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowar powinna byé sprawdzana na sitly wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
— sposo6b zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
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— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowal potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu
+ Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 1 probka na zmiane robocza,
— 3 probki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestos¢.
Za wzgledu na gesto$é, mozemy sklasyfikowa¢ beton na nastepujace rodzaje, ktére opisujg klasy
betonu:

* betony zwykle — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestosé od 2000 kg/m3 do 2600 kg/ms3, sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg
gestosé od 800 kg/m3 do 2000 kg/ms3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf
wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania
elementow drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wiekszg niz 2600 kg/ms3. Sg
wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg
czes¢ promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:
» C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

» C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

» C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

» C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

» C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

» C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

» C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

» C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

» C45/55, zblizona do dawnej klasy B55
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» C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

» C55/67

» C60/75

+ C70/85

» C80/95

+ C90/105

» C100/115

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2019-07.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 12390-2:2019-07.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normag
PN-B-06265:2022-08.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na prébkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych szesciennych o wymiarach
150x150x150 mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
12390-8:2019-08.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukgji.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A2:2021-08.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug TermlrLIub cz Selost
adania
SKELADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
— statos¢ objetosci PN-EN 196-3:2016-12
— obecnosci grudek PN-EN 196-6:2019-01
— wytrzymatosci PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa Bezposrednio przed uzyciem
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012 kazdej dostarczonej partii
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartosci pytow PN-EN 933-9:2022-07
— zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2022-07
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
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Rodzaj badania

Metoda badania wedtug

Termin lub czestosé
badania

4) Badanie dodatkéw

PN-EN 480 i Aprobata

Sciskanie na probkach

i domieszek [Techniczna (wydana do 31
grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej
wazno$ci krajowa ocena
techniczna)
PN-EN 480-1:2014-12
MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja Przy projektowaniu recepty i
PN-EN206+A2:2021-08 2 razy na zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza PN-EN206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg
BETON 1) Wytrzymatos$é na PN-EN206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymatos$¢ na
Sciskanie — badania
nieniszczgce

PN-EN 12504-4:2021-12

\W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwo$¢

PN-EN 12390-2:2019-07

Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 ms3
betonu

4) Mrozoodpornos$¢é

PN-B-06265:2022-08

jw.

5) Przepuszczalnos$é wody

PN-EN 12390-8:2019-08

jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowanh nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-EN 380:1998) w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie

technologicznym deskowanh:
a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—-0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztacza,
poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos¢ stezen,
przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej oblicza sie w m?® (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cmz2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bagdz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegodtowe)) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukciji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
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wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungd
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokét  odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét betoniarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji betonowych Ilub zelbetowych Ilub kwoty

ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacia,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidérkowych
i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy
L.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2020-09
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001
PN-EN 932-5:2012
PN-EN 932-6:2002
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12504-3:2006

Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
(wersja angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu
(wersja angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci (wersja angielska).

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czesé 1: Metody
pobierania probek.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢é 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci
(wersja angielska).

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego
(wersja angielska).

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).
Badanie mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu — Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i
etykietowanie (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja
angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é
2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z
mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é
5: Oznaczanie absorpciji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é
8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji (wersja
angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$é
12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach wersja
polska

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity

wyrywajgcej.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

10.2. Ustawy

PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-EN 933-2:2021-01
PN-EN1097-6:2022-07
PN-EN206+A2:2021-08
PN-EN 12390-2:2019-07
PN-B-06265:2022-08
PN-EN 12504-1:2019-08

PN-EN 12504-2:2021-12
PN-EN 12504-4:2021-12
PN-EN12390-3: 2019-07
PN-EN 12390-8:2019-08
PN-EN 74-1:2022-08

PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-2:2020-09
PN-EN 932-3:2022-12
PN-EN 933-9:2022-07

PN-EN 933-5:2023-05

PN-EN 933-6:2023-06

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesé 1: Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania
stojakowe z rur stalowych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego (wersja angielska).

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
6: oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Beton — Wpymagania, wifasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢ (wersja polska i angielska).

Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek.
Do badan wytrzymatosciowych (wersja polska i angielska).

Beton — Wpymagania, wifasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢ — krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08.
Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Probki rdzeniowe —
pobieranie. Ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie (wersja
polska).

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania niszczace —
oznaczenie liczby odbicia (wersja angielska).

Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczenie
predkosci fali ultradzwiekowej (wersja angielska).

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie prébek do
badan (wersja polska).

Badania betonu — Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
ciSnieniem (wersja polska i angielska).

Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur —
wymagania i metody badan (wersja angielska).

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczenie stopnia
zmielenia (wersja angielska).

Cement czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci witasciwosci
uzytkowych (wersja angielska).

Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw (wersja angielska).
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena
zawarto$ci drobnych czgsteczek-Badanie btekitem metylenowym
(wersja angielska).

Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn przekruszonych w
kruszywie o grubym i ciagtym uziarnieniu (wersja angielska).
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja
angielska).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.

1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 4 SEKOCENBUD — 2023 rok.

— Ocena wytrzymatosci betonu w konstrukcjach na podstawie badan sklerometrycznych, wydanie ITB nr

503/2022.

— Ocena bezpieczenstwa istniejgcych konstrukcji zelbetowych, wydanie ITB nr 500/2022.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

(Kod CPV 45262310)

Wydanie 3
Warszawa 2023
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

S VXN Ok 0N

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0.

69



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkoéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatéw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢  z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej
budowie podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa
inzynieryjnego

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
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ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
~regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Stal zbrojeniowa — gatunki

Gama gatunkow stali zbrojeniowej, ktére sg dostepne na polskim rynku, w ostatnim czasie w znaczny
ulegta zmianom. Zmiany te zwigzane sg z wprowadzeniem europejskiej normy do projektowania konstrukcji
zelbetowych (PN-EN 1992-1-1 czyli Eurokod 2), co spowodowato miedzy innymi wycofanie niektérych norm
hutniczych na stare gatunki stali zbrojeniowej, ktére byty niezgodne z Eurokodem 2.

Wprowadzenie nowej normy do projektowania konstrukcji zelbetowych Eurokodu 2, spowodowato
miedzy innymi catkowitg zmiang klasyfikacji stali zbrojeniowej. Wg nowej klasyfikacji, parametrem
decydujgcym o przynaleznosci do danej klasy jest ciggliwos¢ stali zbrojeniowej, a nie jak byto dotad -
granica plastycznosci (f ).

Ponizej klasyfikacja stali zbrojeniowej wg obecnie obowigzujgcej normy do projektowania Eurokod 2.

Gtéwnym parametrem opisujgcym stal zbrojeniowg jest klasa ciggliwosci stali (A, B, C). Zgodnie z normg
PN-EN 1992-1-1:2008 najwazniejsze cechy okreslajgce stal to:
klasa ciggliwosci A, B, C,
charakterystyczna granica plastycznosci stali,
przydatnos¢ do stosowania w konstrukcjach,
spajalnosc.

Tab. Klasyfikacja stali zbrojeniowej

Stosunek
wytrzymatosci na Wydtuzanie
rozcigganie do Procentowe pod
Granica granicy maksymalnym
plastycznosci plastycznosci obcigzeniem
Klasa stali zbrojeniowej f, [MPa] k=(f/f,)k g [Y0]
A
Stal zbrojeniowa o niskiej ciagliwosci =1,05 225
B
Stal zbrojeniowa o $redniej
Ciggliwosci =>1,08 =50
C
Stal zbrojeniowa o wysokiej
ciggliwosci 400-600 1,15+1,35 275

Na rynku w ramach klasy A-IlIN dostepne sg gatunki stali zbrojeniowej o zréznicowanej ciggliwosci, np.:
B500A — klasa ciagliwosci A,

B500B, BSt500S, RB500W — klasa ciagliwosci B,

B500SP — klasa ciggliwosci C.

2.1.2. Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej AllIN

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku (B500A,B500B,B500SP) o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm (6+40)

— granica plastycznosci Re (min) w MPa =500
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— wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 550+575
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 420
— wydtuzenie (min) >8
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu w zaleznosci od klasy ciggliwosci A, B, C powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-H-93247-1:2008, DIN 488, PN-EN-93220:2018-02.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc¢
podane:

— nazwa wytworcy,
— symbol oznaczajgcy poczatek znakowania,

— numeryczny system identyfikujgcy wytworce, sktadajacy sie z numeru kraju pochodzenia i numeru
zaktadu,

— numer wytopu lub numer partii, trwate znakowanie wg normy PN-EN 10080:2007,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytwoércy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej.
2.1.4. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.1.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w  sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
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5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1992-2-1:2010, PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i

bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub

czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacag sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosc
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje norma PN-EN
1992-2:2010. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw
o Srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie€ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogoine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Montaz zbrojenia nalezy prowadzi¢ zawsze zgodnie z dokumentacjg projektowa tak by:

1. montowane zbrojenie zgadzato sie pod wzgledem gabarytéw, ilosci, Srednic, a takze wymiaréw zbrojenia
tgczacego, rozstawu pretow zbrojenia gtdwnego, rozstawu strzemion, doktadnosci wykonania odgiec,
wykonania zaktadéw,

2. zbrojenie posiadato grubos¢ otuliny zgodng z dokumentacjg projektowa,

3. utozone zbrojenie posiadato wlasciwy rozstaw,

4. podczas montazu zachowac kolejnos¢, tak aby elementy utozone wczesniej uniemozliwialy dalszy
montaz zbrojenia,

5. zbrojenie bylo utozone na podkfadkach dystansowych odpowiadajgcych grubosci otulenia zgodnie z
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dokumentacjg projektowa,

6. zamkniecia strzemion znajdowaty sie w strefie Sciskanej przekroju,

7. zamontowane zbrojenie bytlo w nalezytym stanie tzn. nie posiadato luznej korozji, zabrudzen odksztatcen
itp.,

8. zapewni¢ jakos¢ wykonanych potgczeh w przypadku pretéw fgczonych za pomocg drutu, spawania,
zgrzewania.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Najpopularniejszg metodg tgczenia pretéw zbrojeniowych jest wigzanie zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego. W tym celu stosuje sie drut wigzatkowy o $rednicy od 0,8 mm do 1,6 mm.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93220:2018-02,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93220:2018-02,

— proéba rozciggania wg normy PN-EN 1SO6892-1:2020-05 (wersja angielska),

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1S0O7438:2021-04 (wersja angielska).
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

— dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w

przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng dlugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0. 74



Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.3.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowq i
niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-EN1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2:Mosty z
betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne (wersja polska).

2. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie instrukcji z betonu — Czes¢ 1: Reguty ogdlne

(wersja polska).
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3. PN-EN 1994-2:2010
4. PN-EN 10080:2007
5. PN-EN 10204:2006

6 PN-H-93247-1:2008

7. PN-EN I1SO 7438:2021-04
8. PN-EN ISO 6892-1:2020-05
9 PN-H-93220:2018-02

10. DIN 488

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
Czesc¢ 2: Reguty ogdlne (wersja polska).

Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa (wersja
polska).

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli (wersja
polska).

Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu (wersja polska).
Metale — Prdba zginania (wersja angielska).
Metale — Préba rozciggania (wersja angielska).

Stal do zbrojenia betonu spajalna stal zbrojeniowa B500SP —
prety i walcowka zebrowana (wersja polska).

Specyfikacja pretéw zbrojeniowych ze stali (wersja
niemiecka).

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja
dotyczy wykonywania rob6t w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtornych np. przepon metodga iniekcji, wciskania blach itp. jak rowniez wtérnych izolacji pionowych
oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i
mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w
odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na pofgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacja wykonania prac stanowi czes¢ sktadowg dokumentaciji technicznej, wykonanej zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

uwzgledniajgc wymagania:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682),
e Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),
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e Ustawy o systemie zgodnosci (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215),

e Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

e kart technicznych wyrobéw lub zalecen producentéw dotyczgcych stosowania wyrobéw,

e warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt (szczegdlnie istotne sg protokoly odbioréw
czedciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych).

Powinna ona zawieraé co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

— dobdr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebic itp.,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
21. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych

i przyziemiach budynkéw i bedgce materiatami budowlanymi w my$l Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165) powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e dokonano oceny ich zgodnosci z krajowg oceng
techniczng albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania roboét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, ocenach technicznych,
kartach technicznych itp.).

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
— roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:

e PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podajg normy:
o PN-B-24002:1997, PN-B-24002/Ap1 Asfaltowa emulsja anionowa
e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
— masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podajg normy:
o PN-B-24620:1998, PN-B-24620/Az1 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana)
ewentualnie
o PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (nazywane masami KMB lub masami PMBC)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powioki
asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania”.

— hybrydowe masy uszczelniajgce
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Wymagania stawiane hybrydowym masom uszczelniajgcym przyjmuje sie albo wg normy PN-EN
15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania” albo wg stosownej oceny techniczne;j.

— lepiki asfaltowe
Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

e PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaliowe stosowane na
zimno,
o PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania

norm:

— PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeéci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci,

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze byé stosowana jako
powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania).

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetniaé

wymagania norm:

— PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci,

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podajg stosowne oceny techniczne. Przy analizie

parametréw mozna positkowa¢ sie wymaganiami ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement

przeznaczone do wykonywania powfok hydroizolacyjnych.

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtgb podtoza i tworzgce izolacje w podtozu

metodg krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podajg

stosowne oceny techniczne. Przy analizie parametrow mozna positkowaé sie wymaganiami

ZUAT-15/VI1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy

stosowaniu tego typu materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére muszg by¢ spetnione

przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg

preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej lub

szybkowigzgce, zarabiane wodg, odpowiadajgce wymaganiom stosownych ocen technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i

stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- Kkleje,

rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

tgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach

technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,
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— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— dla materiatéw klasyfikowanych jako wyroby budowlane w mysl Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165) producent
dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w
obowigzujgcym brzmieniu,

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy
z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektoérych
innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
hydroizolacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow

hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,
f) do ukfadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczeéniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po

zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej,

w trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm

ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powiloki wodochronne, musi byé nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie

oddziatujgce na nie obcigzenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry

wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry mogg by¢é obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na

podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— zgtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogolne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypukiodci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),
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Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W
przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy
skorygowaé czy tez mozliwe jest wykonanie powlok hydroizolacyjnych na podiozu nie spetniajgcym
wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe

tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchyiki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych
wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2022

Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w
mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— nawysoko$ci 1 m 5
— na catg wysokos$¢ konstrukcji w fundamentach 20
— na catg wysoko$¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu
¢ na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e na cata ptaszczyzne 15

Ptasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m, z wyjatkiem
powierzchni podporowych

e powierzchni bocznych i spodnich 4
e powierzchni gornych +8
Dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Wymiardw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupdw, gdy wymiar ten wynosi:

<15cm 5
<40cm 8
> 250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych
wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,,Roboty

ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2020

Odchytka od pionu

» Na kazdej kondygnaciji +20 mm
» Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnaciji + 50 mm
» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami +20 mm
Odchytka od poziomu =
» Na kazdym metrze +10 mm
» Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm
Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny
« Na dwoch metrach | + 10 mm
Grubosé sciany
» Warstwy Sciany ® £5mm lub + 5%

grubosci warstwy,

miarodajna jest

wartos¢ wieksza
» Catej Sciany szczelinowej lub muru 10 mm

2 Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne]
punkty.

b Wytgczajgc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe

elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2023, tynkom zewnetrznym stawia sie nastepujgce wymagania:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0.

84



e dopuszcza sie odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi nie wieksze niz 10 mm na wysokosci
jednej kondygnacji
e Przez analogie do wymagan stawianych tynkom wewnetrznym |l kategorii mozna przyjgc:
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 4
mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz3 mmna 1 m
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, itp.)
e podtoze powinno byc¢:
Wariant 1 suche (wilgotnos$¢ nieprzekraczajgca 5%),
Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
ocenie technicznej lub karcie technicznej ,

e odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w ocenie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej (poda¢ wymagany Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji
powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i
wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny byé wykonane z nastepujacych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton — Wymagania, wtasciwosci uzytkowe,
produkcja i zgodnos¢”. Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie ukitadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podiozy
betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podioze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegoétowe dotyczace poditozy z tynku

— na sScianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej
kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zaprawy
do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (zaleca sie, aby
wytrzymato$¢ tynku wynosita przynajmniej 6 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny
(cokotowy) Il lub wyzszej kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12
,WVymagania dotyczace zaprawy do muréow — Cze$¢ 1. Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego”. Zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita ok.5 MPa).

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu oraz przy wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosc¢
powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostfonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)
lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu
danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caly
okres wykonywania roboét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
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dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogoine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2019,

zabezpieczenia wodochronne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogéine:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukifad oddzielajgcy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ziuszczenh, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdéb ciggtly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkitadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

Izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg byé
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosc). Rolowe materiaty bitumiczne mogg pracowac na
negatywne parcie wody o ile majg odpowiednig warstwe dociskows.

W przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potgczenia,

Przejscia rur przez izolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen diawicowych (kotnierzy
zaciskowych dedykowanych konkretnemu rodzajowi materiatu hydroizolacyjnego).

5.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych

wyrobdw hydroizolacyjnych:

— lepikéw asfaltowych,

— roztwordw i emulsji asfaltowych,

— mas asfaltowych,

— mas polimerowo-bitumicznych,

— hybrydowych mas uszczelniajgcych,

— szlaméw uszczelniajacych,

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych,

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

5.5.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— hybrydowych mas uszczelniajgcych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
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A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

w odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej wymagane jest wykonanie min. jednej warstwy powtoki

wodochronnej z polimerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej

— Dlaizolacji przeciwwodnej wymagane jest wykonanie min. dwuwarstwowej powtoki wodochronnej z papy
polimerowo-bitumiczne;j

— szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o
1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sag
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego spltywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podfoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do podifoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i fgczenia materiatu izolacyjnego musi byé zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatdw rolowych z tworzyw sztucznych najczesciej
wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe, folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— wg normy DIN/TS 20000-202:2020-11 minimalna grubos¢ folii z PVC wynosi odpowiednio dla izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,2 mm oraz 1,5 mm,

— wg normy DIN/TS 20000-202:2020-11 minimalna grubo$¢ membrany EPDM wynosi odpowiednio dla
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,1 mm oraz 1,5 mm,

— izolacje wykonywac z tzw. podziatem na sekcje (niezalezne od siebie obszary umozliwiajgce lokalizacje
obszaru ewentualnego przecieku). Maksymalna powierzchnia sekcji 100 m2,

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie
taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,
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— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikdw mocujgcych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i
linig fgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego

C. Szlaméw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu izolacji z szlaméw mineralnych (na bazie cementu) nanoszonych warstwowo na
przygotowane podioze nalezy:

— nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze,

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej — 2 mm (nakfadanie przynajmniej w dwoch warstwach),

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwodnej — 2,5 mm (nakfadanie przynajmniej w trzech warstwach).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podioze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na

jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg

izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej

sie w nim wilgoci.

E. Mas asfaltowych mas polimerowo-bitumicznych (KMB/PMBC) oraz mas hybrydowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ mase na zagruntowane podfoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety),

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

— jezeli jest to wymagane zastosowaé systemowg siatke lub wtdknine wzmacniajgca,

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej — 3 mm po wyschnieciu (naktadanie w dwoch warstwach),

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwodnej — 4 mm po wyschnieciu (naktadanie w dwéch warstwach, z
opcjonalng wktadka zbrojgca).

F. Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfaltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ lepik, roztwér lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi byé wyschniety)
w dwéch zabiegach,

— minimalna grubos¢ powtoki z lepiku — 2 mm (po wyschnieciu,

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzegaé zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek

blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny byé uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materiatdw, na podstawie szczegdtowych rysunkéw znajdujgcych sie w
dokumentacji techniczne;.

Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemne;j i przyziemia budynku powinny byc:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacii Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktére

beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0. 88



Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢é wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, wtym:
wytrzymatosc¢ i réwnosé podkiadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnosé i temperatura podifoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatosé, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé¢ i
temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

— tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnosc¢
podkfadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
ST. Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2 mm. Peknigcia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Wilgotno$¢é i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyroboéw stosowanych do izolacji. W

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej

warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich
ciggtos¢ i szczelnosce,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejsé przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilodci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

— prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m
2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (za pomocag specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczagcymi (poprzez wyciecie prébek z tzw.
prébek swiadkéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni

w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni

potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych

oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
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wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje .

8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje

Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolaciji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéline”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robot hydroizolacyjnych stanowia okreslone w dokumentach umownych

(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie

z pkt. 7.2. niniejszej ST.

Ceny jednostkowe wykonania roboét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i

wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposdb podany w niniejszej ST Ilub w
specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe obejmuja réwniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Ceny jednostkowe robét obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-B-10260:1969
PN-B-24000:1997

PN-B-24002:1997,
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

PN-B-24003:1997
PN-B-24006:1997

PN-B-24620:1998,
PN-B-24620:1998/Az1:2004

PN-B-24625:1998

PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 13969:2006/A1:2007

PN-EN 14909:2012

PN-EN 14967:2007

PN-EN 15814+A2:2015-02

DIN 18533-1:2017-07

DIN 18533-2:2017-07

DIN 18533-3:2017-07

DIN SPEC 20000-202

Izolacje bitumiczne-wymagania i badania przy odbiorze (norma
wycofana).

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.
Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana).

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i
stosowane na gorgco.

asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

Beton - wtasciwosci

zgodnos¢.

Wymagania, uzytkowe, produkcja i

Wymagania dotyczgce zaprawy do murow — Czes¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wiasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.

Abdichtung von erdberihrten Bauteilen Abdichtung von
erdberiihrten Bauteilen — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausfiihrungsgrundsatze.

Abdichtung von erdberuhrten Bauteilen — Teil 2: Abdichtung mit
bahnenférmigen  Abdichtungsstoffen (wraz z  poprawkg
1:2020-11).

Abdichtung von erdberuhrten Bauteilen — Teil 3: Abdichtung mit
flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen (wraz z poprawkag
1:2018-09).

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 202:
Anwendungsnorm flir Abdichtungsbahnen nach Europaischen
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Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von
erdberihrten Bauteilen, von Innenrdumen und von Behéaltern und
Becken (norma wycofana, zastgpiona DIN/TS
20000-202:2020-11 o tej samej nazwie).

20. Richtlinie Fassadensockelputz und AuRenanlage, Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und
Fassade BW, 2013.
21. Richtlinie flir die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit mineralischen
Dichtungsschldammen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.
22. Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Deutsche Bauchemie e. V. 2018.
23. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.
24, ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych
krystalizacjg wgtebna.
10.2. Ustawy

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682).
Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa o systemie zgodnosci (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337).

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), w obowigzujgcym brzmieniu.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

10.4. Obwieszczenia

10.

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

5. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD 2023 r.

Rokiel M. — Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo, wyd. lll, Grupa
MEDIUM, 2019 .

Rokiel M. — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. wyd. IV, Grupa Medium, Warszawa 2019.

Karys J. (red) — Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Grupa Medium, 2014.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkoéw. ITB, 2019.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2017.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2020.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2020.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2018.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI STALOWYCH
(Kod CPV 4542110)
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podkonstrukgji stalowej pod konstrukcje dachu podczas realizacji inwestycji pn . ,Rozbudowa parkingu i
budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zgodnie z projektem konstrukcyjnym wykonawczym zabezpieczona antykorozyjnie
Do konstrukciji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002
2.1.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002
a)wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan
b)na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem
c)wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:
-mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej
2.1.2. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

-znak wytwércy

-profil

-gatunek stali
- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Stal powinna zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z SST 5.1.

2.1.3. Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. taczniki

Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1.Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN -91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546 Elektrody EA-146
sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec¢:

-zaswiadczenie jakosci

-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

a)$ruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

-dla srednic 8-16 mm - 4,8-Il
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-dla srednic powyzej 16 mm - 5,6-11
-stan powierzchni wg PN-EN26157-3:1998
-tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

-wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

b)sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

c)nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 witasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054.V09 -

czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

d)podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091/M:2003

e)podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

f)podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg 11/4
2.3.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej.Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyrdbwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 2.4. Badania na
budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatéw, spoin, otworow na Sruby,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

-jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzern w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych

urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzet do robét spawalniczych

-Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

-Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

-Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

-Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
-spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3.Sprzet do potgczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowac dowolny sprzet.

4.Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.
5.Wykonanie robot
5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu

po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2.Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
5.3.Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny

zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zatgczonej

tabeli.
Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10
stupy, czesci ram mm
Skrecenie preta r 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchytki ptaskosci potek, [ 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Scianek srodnikow
Wymiary przekroju r do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5
mm
Przesuniecie srodnika r 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika r 0,003 wysokosci
Dtugosc¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potagczenia spawane

a)Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé czyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

b)Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

c¢)Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrobka spoin

-przetopienie grani

-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
d)Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
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-wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na sruby
-dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej

jak na dwa zwoje.
-nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkfadke doktadnie przylegaé do tgczonych
powierzchni.

-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym. 5.4. Montaz
konstrukcji
5.4.1.Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacj g techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2.Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

-sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

-poréwnacé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
Rzedna fundamentu Rozstaw $rub
Na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
Na podlewce Do 10
5.4.3 Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgciji.

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

4 wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z wymogami projektowymi

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sa:

Masa gotowej wbudowanej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN — 91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i nhapawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa parkingu i budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zalecenia ogolne dotyczagce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
~regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegdlnosci odpowiednie

deklaracje whasciwosci uzytkowych.

2.2. Gléwne materiaty stosowane do wykonania robét
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha uzywana najczesciej do wykonywania pokry¢ i odwodnieni dachéw ma grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm i

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPeEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0. 103



jest obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwag
pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne. Blacha ta wystepuje w arkuszach o grubosci od 0,5 do 3 mm i
wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm.
Blache ptaskg stosuje sie do pokry¢ dachowych na rgbek stojgcy oraz do wykonywania obrébek
blacharskich i elementéw odwodnienia dachu.
Dostepne sg réwniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak na przyktad: blachy
trapezowe lub faliste.
2.2.2. Blacha stalowa z alucynkiem
Powtoka alucynkowa (AZ) sktada sie zwykle z 55% aluminium, 43,4% cynku i 1,6% krzemu. Stop ten chroni
stal przed korozjg skuteczniej niz sam cynk. Dodatek aluminium powoduje podwyzszenie odpornosci blachy
na korozje, a krzem oddziela dwa metale tak, by nie wchodzity ze sobg w reakcje chemicznag.
Powtoka alucynkowa moze mieé gestosc¢:
— 150 g/mz?; takie blachy z alucynkiem sg dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na korozje niz blachy
ocynkowane z warstwg cynku o gestosci 275 g/mz;
— 185 g/m?; pod wzgledem odpornosci na korozje poréwnywalne z blachg ocynkowang i powleczong
poliestrem.
Robi sie z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywajg ttoczone w blachodachdwke, poniewaz alucynk
— ze wzgledu na dodatek aluminium — jest bardziej kruchy niz blacha ocynkowana i nie poddaje sie ttoczeniu
tak tatwo jak ona.
Dostepne s3 réwniez jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i warstwg SPT (takg nazwg okre$la
sie lakier bezbarwny plus tlenek chromu) albo z alucynkiem i powlekane.

2.2.3. Blachy powlekane
Typowy uktad warstw dla blach powlekanych przedstawiono ponizej

— lakier ochronny

—lakier podkfadowy

warstwa konwersyjna — — warstwa cynku

blacha stalowa — ¢ — warstwa cynku

warstwa konwersyjna —

—lakier podkfadowy

lakier ochronny —

Wielu producentéw oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym przypadku mamy do czynienia z
rdzeniem stalowym ostonietym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobow to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie rowniez inne, takie jak
na przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na najczesciej nastepujgce powtoki
organiczne:

— Poliester — farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powloka najmniej odporna na uszkodzenia
mechaniczne, utrate koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje sie natomiast wysokg odpornoscig
na korozje i temperature. Jej gtébwne zalety to niska cena i duza gama koloréw. Poliester wystepuje w
wersji btyszczgcej i matowej, drozszej ale i odporniejszej. Grubosc¢ takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25
pum (potysk), 40 ym (mat).

— Poliester z ceramikg — powtoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych. Dodatek
ten zwieksza trwato$¢ pokrycia z blachy i jego odpornos¢ na zarysowanie. Grubos¢ takiej powtoki wynosi
zazwyczaj 25 ym. Posypka rozprasza tez promienie stoneczne, wiec pokrycie troche mniej sie nagrzewa,
a zimg spowalnia zsuwanie sie sniegu z dachu.

— Galea — powtoka grubowarstwowa (50 uym). Jest znacznie grubsza od zwyktego lakieru poliestrowego bo
w jej warstwie powierzchniowej znajdujg sie ziarna akrylowe, Dzigeki temu powtoka ta jest bardzo odporna
na zarysowania i korozje.
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— Pural — tworzywo bedgce potgczeniem poliuretanu i poliamidu. Ma duzg odpornos¢ na korozje i
promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na $cieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia
puralem wystepuja w wersji matowej lub btyszczacej. Grubos¢ takiej powtoki to okoto 50 um. Specjalna
odmiang puralu jest PP99, ktéry moze mie¢ fakture gtadka lub miotkowana.

— PVDF (PVF2) — to powtoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo trwata, twarda
i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubo$¢ wynosi zazwyczaj 25 ym. Blachy
zabezpieczone PVDV sg najczesciej stosowane w sSrodowisku o podwyzszonym zasoleniu lub
zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytg tg powtokg nie zmienia barwy z uptywem czasu. Jest
produkowana w kolorach ,czystych” oraz zmieniajgcych odcien zaleznie od kata patrzenia.

— PVF2 jest najdrozszg powtokg. PCW (F) FoodSafe — zmodyfikowany polichlorek winylu. Nietoksyczny i
obojetny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z zywnoscig). Odporny na korozje biologiczng.
Trwaly i tatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor — biaty. Grubos$é powtoki wynosi 100-150 pm.

— Plastizol SCE - to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW. Powtoka jest
mniej wiecej osiem-dziesie¢ razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne, blakniecie, matowienie i niskg temperature. Paleta dostepnych barw obejmuje kilkanascie
kolorow. Ma lepszg odpornos¢ na korozje niz poliester z drobinkami ceramicznymi. Grubos¢ powtoki
wynosi 100-200 ym. Ma delikatne przettoczenia na powierzchni.

— HPS-200 - plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysokg odpornos¢ na S$cieranie i zadrapanie.
Grubos¢ powtoki wynosi okoto 200 um.

— Akryl, kiedy$ najczesciej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyzej powtoki.

Rodzaj powtoki winien by¢é dostosowany do warunkdéw, w jakich pokrycie bedzie pracowaé, wymaganych
waloréw estetycznych i trwatosci.

Oprécz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest rowniez ochrona przed korozjg jego
spodu. Tu réwniez stosowane sg rézne rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier epoksydowy, alucynk
lub akryl zwykle o grubosci od 5 do 10 um.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
502:2013-07 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryé
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali ukladanych na ciggltym podtozu, PN-EN
508-1:2022-03 Wyroby do pokryé dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal, PN-EN 508-3:2022-03. Wyroby
do pokryé dachowych i okfadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje, PN-EN 14783:2013-07
Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryc
dachowych, zewnetrznych obudoéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych w dwdch najbardziej typowych wariantach:

Blachy trapezowe

Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia dachowe i okfadziny

elewacyjne, przy niewielkich rozpietosciach lub obcigzeniach. Gama produktéw obejmuje blachy trapezowe

0 wysokosciach 10, 18, 20, 35, 45, 55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubosciach 0,50; 0,60; 0,70

mm.

Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samonosne), wykonane ze stali o podwyzszonej
wytrzymato$ci. Blacha trapezowa to estetyczny i wytrzymaty materiat, pozwalajgcy na pokrycie duzych
powierzchni niewielkim kosztem.

Blachy dachéwkowe

Arkusze z blachy wyttaczane we wzory imitujgce rézne rodzaje pokry¢ dachéwka, obustronnie cynkowane i

pokryte powtokami ochronnymi. W zaleznosci od wzoru przettoczenia profile majg zwykle wysokos¢ do 46

do 55 mm i nominalng grubos¢ 0,5 mm. Panele majg najczesciej dtugos¢ 350-400 mm, a arkusze od 600

nawet do 8200 mm, a ich typowa szerokos¢ to 1180-1190 mm.

Panele dachowe na rgbek

Gotowe panele wykonywane najczesciej z bach powlekanych o nominalnej grubosci 0,5 mm. Lgczenie

paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci zaginania rgbka. Kazdy panel posiada gotowe otwory

montazowe utatwiajgce mocowanie do konstrukciji.

Dostepne sg panele ptaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdtuznego profilowania na panelach ma za
zadanie zapobiega¢ deformacjom powierzchni pokrycia na skutek ruchéw termicznych materiatu.

2.2.4. Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegdlne tworzywo zaréwno z punktu widzenia

technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna jg wysmienicie formowac i przerabia¢. Na jej powierzchni,

pod wptywem warunkéw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa ochronna, ktéra powoduje
wysokg odpornos¢ korozyjng nadajgc réwnoczesnie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych grubo$ciach —
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0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0 mm, a dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o szerokosci 1000 mm (100 cm)
w rolkach. Do pokry¢é dachowych stosuje sie najczesciej blachy o grubosci 0,55-0,7 mm.

Dostepne sa réwniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej jak na przyktad: panele na
ragbek, ptaskie elementy matoformatowe (tuska) czy blachodachéwki.

Wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu oraz PN-EN
506:2010 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

2.2.5. Blacha miedziana

Blacha miedziana produkowana jest w typowych grubosciach — 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 oraz 1,0 mm i
dostepna jest najczesciej w formie tasmy o szerokosci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢ dachowych
stosuje sie zwykle blache o grubosci 0,55-0,7 mm. Dostepne sg réwniez gotowe wyroby pokryciowe z
blachy miedzianej jak na przykiad: panele na rgbek, ptaskie elementy matoformatowe (luska) czy
blachodachowki.

Wyroby do pokryé dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryé
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowej oraz
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedziane;j
uktadanych na ciggtym podtozu.

2.2.6. Blacha aluminiowa

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzieki domieszce manganu i magnezu oraz powtoce
organicznej. Dzieki swojej lekkosci doskonale nadaje sie na pokrycia dachowe oraz do wykonywania
réznego rodzaju remontéw. Niewielka waga aluminium pozwala na obnizenie wymagan statycznych oraz
potrzeb dotyczgcych konstrukcji no$nej dachu.

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AIMNn1Mg0,5, 3005H44 i innych w rolkach o typowej
szerokosci: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe grubosci blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokry¢ dachowych stosuje
sie najczesciej blache o grubosci 0,7 mm pokrytg powilokg PP 99 poliamid-poliuretan lub Poliester SP 25
pm.

Blacha aluminiowa stosowana jest czesto jako rdzen wyrobow powlekanych takich jak: blachy
trapezowe, blachodachoéwki i panele na rgbek.

Wyroby do pokry¢é dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium, PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigagtym podtozu.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych

Do pokry¢ dachowych, a szczegdlnie daszkdw stosuje sie:

— piyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

— piyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

2.2.8. Obrobki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktére uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w
ktérych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtdéwny pokrycia. Obrébki blacharskie petnig rowniez role
estetyczng, ktéra w istotny sposéb wptywa na wyglad catego budynku. Wiekszos¢ producentéow pokry¢
dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrébki blacharskie takie jak: ggsiory, pasy
nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przy$cienne, wiatrownice, a takze tawy i stopnie kominiarskie, drabinki
przeciwsniegowe itp.

Obrébki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzgdzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i
stopnie waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace,
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania,
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe tgczone na zakiad, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe —
Drabiny dachowe mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008
Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okfadzin zewnetrznych i wewnetrznych -
Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.

2.2.9. taty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuje sie faty drewniane
o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm
grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).

Drewno na faty, kontriaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. W przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujgce,
uzywane do zabezpieczania drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.
2.2.10.L3czniki
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— wkrety do mocowania tat drewnianych — 4,2 x 25 mm;

— wkrety do mocowania fat metalowych — 4,2 x 19 mm;

— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat
drewnianych. Wkrety o S$rednicy 4,8 m i dlugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm.
Szesciokgtna gitéwka pokryta powtokg zabezpieczajagcg oraz zintegrowana podktadka elastyczna
zapewniajg petng szczelnos¢ potaczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do tgczenia z sobg blach
pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o tgczeniu ze sobg blach profilowanych.
Gwint poprowadzony pod sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie tgcznika bez
podkiadki, jezeli nie wymagana jest szczelnos¢ potgczenia;

— wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o srednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm,
stosowane do mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtowce wkrety te sg prawie
niewidoczne na pofaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Wymagania ogélne
Zalecenia ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncéwkag
krzyzakowa i nasadkg do wkretow, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do
blachy reczne lub skokowe (nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a
takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski,
itp.

Do ciecia blach i obrobek nie wolno uzywaé szlifierki katowej. Ciecie na gorgco niszczy strukture
materiatu i powtoki, a iskry wtapiajg sie w powtoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sg sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogdine
Zalecenia ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu,
najczesciej stosowane to:

— samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
— samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciagnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme utatwiajgca zatadunek jak i
roztadunek, dostosowana do dlugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burte
auta). Warunkowo dopuszcza sie transportowanie elementéw z blachy, ktérych dtugosc jest wieksza niz
dtugosc¢ pojazdu, jednak wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy
ocynkowane i aluzynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.3. Roztadunek materiatow

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilos¢ osob. W
roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyé 6 osob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno
ciggng¢ jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otaré i zadrapah nalezy
zamalowac je farbg zaprawkows.
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Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzagdzen mechanicznych.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w
ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej rownicy temperatur pomiedzy blachami wytraca sie woda,
ktéra prowadzi do powstania odparzen.

4.4. Przechowywanie materiatéw

Blachy powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy sktadowane w
pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno ukfadaé bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki
powinny by¢ utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszyc,
nastepnie przetozyé arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje
powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju
konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrzec, a blachy ocynkowane (aluzynkowe)
pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od
daty produkcji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami
umozliwiajgcymi swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwac
duzej niz 6 miesiecy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wykonanie podktadéw

5.1.1. Wymagania ogodlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczeg6towe wymagania podane przez

producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i nastepujgce wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),

— réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub odpowiednim
kitem silikonowym,

— w podktadzie powinny by¢é osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie zewnetrzne
powinny by¢ usztywnione,

— w wiekszosci wypadkéw, na krokwiach nalezy utozy¢é folie dachowg wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng) zgodnie zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaklady i wywijajac jg
przy okapach, $cianach i kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢ przestrzen
wentylacyjng pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.

5.1.2. Podklady z desek pod pokrycie z blachy

Podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna
by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

— podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci min. 25 mm lub ptyt OSB,

— szerokos¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm
przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podkfad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek fgczonych na wpust lub
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przylge; w uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu, dopuszcza sie
uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha; przy kryciu blachg
cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — nalezy stosowaé gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

5.1.3. Podklad z tat pod pokrycie z blach profilowych

Blachy profilowe — trapezowe, faliste i dachowkowe mozna uklada¢ na podkiadach z fat i kontriat

mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach profilowych nalezy przestrzega¢ nastepujgce zalecen:

— kontrtaty — najczesciej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co ok. 60 cm do krokwi, przy czym
co druga kontrtata powinna pokrywac sie z krokwig)

— taty najczesciej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm, 40x60 mm przy rozstawach
krokwi 80-120 cm nalezy przybija¢c na kontrtatach, réownolegle do linii okapu, za pomocag gwozdzi
ocynkowanych,

— pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.1.4. Podklad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkiad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujgcych

wymagania:

— podkitad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekrdj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw fat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy ggsiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm;
wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca fate do mocowania ggsioréw. Wysokos¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci ggsiora i pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy ggsiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszgcych 15 cm.

— wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

5.1.5. Podkiad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkfadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac

nastepujgcych wymagan:

— przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dtugosci i szerokosci zaktaddéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci
dachowych,

— pfatwie powinny byé usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigarow
dachowych. Gérne pofki (powierzchnie) ptatwi powinny byé usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

— przy okapach pfatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje
sie uchwyty (haki) rynnowe,

— na ptatwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

c) brusy drewniane o boku dluzszym, utozonym prostopadle do goérnej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

— ptatwie drewniane powinny by¢ zaimpregnowane — zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie
stalowe przed korozja,

— rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zalezno$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury wtékna
szklanego zastosowanego do wzmochienia ptyt.

5.2. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegdtowych instrukcjach i
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wytycznych producentdéw oraz przywotanych wyzej norm.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym.

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujgcych zalecen:

— podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.1.,

— roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C, a w przypadku blach cynkowych i miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

— uktadanie pokrycia rozpoczyna sie od zatozenia pasa nadrynnowego,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich. Wyjatkiem sg pokrycia z blachy
miedzianej, ktéra nie moze stykac sie z materiatami bitumicznymi,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odpry$niecie powloki zabezpieczajgcej blache.

5.2.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa

usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdéch
rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci
od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krétszymi bokami rownolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujagce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w zigczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub
na rgbki lezgce podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byé mocowane do podkfadu za pomoca fapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W ragbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosié nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu pofaci potgczone wzdtuz
kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potfaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.
5.2.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej i cynkowo-tytanowej
Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy
jednak stosowaé potgczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zakfady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone:

a) w zigczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlgczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze sobg
powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny byc¢
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykéw nie
powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwajne ragbki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na ostro;
arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy tgczyé z pokryciem potaci na zaktady o
szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na
spawy przerywane; dtugos¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wieksze niz 180 mm.
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Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania Zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
5.2.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej
Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wediug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na ciagtym podtozu i zalecen producenta.

Zigcza prostopadte do okapu nalezy wykonywac¢ na rgbki stojgce, a ztgcza réwnolegle do okapu — na
rabki lezgce.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢é miedziane.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ termiczng miedzi wymiary poszczegdlnych arkuszy muszg by¢ tak
dopasowane, a zlgcza wykonane w taki sposdb, by umozliwiaty przesuniecia wywofane rozszerzeniem
termicznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci wzdtuz tych tgczen. Arkuszy
blachy nigdy nie wolno tgczyé bezposrednio z warstwg podkiadu, czyli w sposéb uniemozliwiajgcy
przesuniecia blachy. Sgsiadujgce ze sobg arkusze tgczy sie rgbkami (w pionie na rgbek stojacy, a w
poziomie na rgbek lezgcy) i mocuje do powierzchni przy uzyciu uchwytéw (zabek/tapek) po zagieciu.

Nalezy tez pamietaé, Zze bitum niekorzystnie wplywa na powierzchnie miedzi. Utleniajgca sie
powierzchnia bitumiczna wytwarza kwasy, ktore przy zetknieciu sie z blachg miedziang powodujg jej
uszkodzenie. Nie wolno wiec dopusci¢ do styku elementow wykonanych z miedzi z papami, lepikami i kitami
bitumicznymi.

5.2.2. Pokrycia z samonosnych blach profilowanych

5.2.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do ptatwi stalowych za pomocg wkretéw samowiertnych z

uszczelkg EPDM.

Zaczepy powinny by¢é zamocowane w trzeciej fali, liczgc od krawedzi podtuznych, w ten sposob, aby
kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru
nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szeroko$ci blachy.

Arkusze blachy powinny byc¢ tgczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwdch fal i mocowane wkretéw
samowiertnych z uszczelkg EPDM o $rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm lub
nitowane; potgczenie blach powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej
blache dolng,

b) w ztagczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zalezno$ci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta ggsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg dopasowang
indywidualnie do kata nachylenia potaci i profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.
5.2.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na

spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogag by¢ pojedyncze lub podwdjne, nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Przy wykonywaniu zaktadow nalezy stosowacé sie do instrukcji i
wytycznych producenta blachy pokryciowej. Zakfad podwdjny nalezy stosowac¢ wyjgtkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie
wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia pofaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zakfadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gérna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do pfatwi stalowych nalezy stosowac¢ tgczniki samogwintujgce (lub
srube z nakretkg) z podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. Lgczniki nalezy
mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
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przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do ptatwi za pomocg tgcznikéw
przechodzgcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o
wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocag
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych
podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu
nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowac¢ odwodnienia typu wewnetrznego.
5.2.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobow do pokryé
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2010.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej i powlekane z rdzeniem z blachy miedzianej sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ wyrobéw wykonujgc
pokrycia nalezy stosowac sie scisle do instrukcji i zalecen producentéw.
5.2.2.4. Pokrycia z blachy tytan-cynk
Wyroby samonos$ne z blachy tytan-cynk i powlekane z rdzeniem z blachy tytan-cynk sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ wyrobéw wykonujgc
pokrycia nalezy stosowac sie scisle do instrukcji i zalecen producentow.
5.2.2.5. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samono$ne profilowane blachy aluminiowej i wyroby powlekane z rdzeniem z blachy aluminiowe;j
przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN
508-2:2019-12.

Wyroby samonos$ne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym. Wyroby te winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 507:2019-12.

5.2.3. Pokrycia z paneli na rabek stojacy

Pokrycia takie wykonuje sie na petnym deskowaniu pokrytym papg lub bezposrednio na ruszcie
sktadajgcym sie z kontrtat o wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i tat, ktérych wielkosS¢ oraz rozstaw winny
by¢ dostosowane do wymiaréw paneli. | tak na przyktad dla paneli o szerokosci 300 mm stosuje sie zwykle
taty 30x60 mm, a dla paneli o szerokosci 500 mm faty 40x70 mm.

Jezeli zdecydujemy sie na konstrukcje z petnym deskowaniem pokrytg papg oraz podkonstrukcjg z fat i
kontrtat, to panele mocujemy do specjalne;j listwy startowej

W przypadku uktadania paneli na petnym deskowaniu do mocowania tasm blachy do podtoza uzywa sie
haftr. Zahacza sie je o tg krawedz, ktéra nastepnie w gotowym rgbku stanowi¢ bedzie blache wewnetrzna.
Haftry mocujgce muszg by¢ wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej, a ich
wytrzymatos¢ na rozcigganie wynosi¢ musi co najmniej 1 kN. Haftry do mocowania blachy aluminiowej
muszg byC¢ zawsze ze stali nierdzewnej.

Wysokos¢ haftr musi by¢ zawsze dobrana odpowiednio do ksztattu rgbka. W obrebie strefy statej nalezy
zaktada¢ haftry state, a na pozostatym obszarze haftry przesuwne. Przy montazu nalezy dopilnowa¢, aby
czes¢ przesuwna byta wycentrowana posrodku, co pozwoli jej przejmowaé ruchy blachy w obie strony.
Haftry mocuje sie do podioza z drewna za pomocg wkretéw 4,2x25 mm, a ich rozstaw nalezy ustali¢
zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do montazu jest prawidtowe przygotowanie materiatu.
Pierwszy, tj. skrajny panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba nawierci¢ w nim
specjalne otwory montazowe (z boku na zakfadce). Ich rozmiar powinien byé dwukrotnie wiekszy od
Srednicy wkretow.

Wszystkie panele mocuje sie do listwy startowej. Aby byto to mozliwe, na dole panelu, po obu jego
stronach na dtugosci okoto 20 mm, wycinamy zamki. Nastepnie zaginamy krawedz pod spdd, pod katem
okoto 70-80°. Narozniki z lewej strony paneli $cinamy pod katem 45°.

Kiedy juz prawidtowo przygotowaliSmy arkusze, mozemy zaczaC je uktadaé. Na poczatku ustalamy
kierunek montazu, zaleca sie, aby byt przeciwny do kierunku najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw.

Przygotowany wczesniej panel zaczepiamy o listwe startowa. Nastepnie mocujemy go réwnolegle do
listwy szczytowej poprzez wykonanie wczesniej otwordéw (rozstaw to okoto 700 mm). Nalezy pamietaé, ze
wkrety mocujemy doktadnie w $rodku otworu montazowego, przykrecajgc je do oporu, a nastepnie
odkrecajgc o poét obrotu. Pozwala to na swobodng prace pokrycia i chroni przed ewentualnym pofalowaniem
powierzchni.

Kazdy z nastepnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wczesniej wykonanym podwinieciem o
listwe startowg, a nastepnie fgczymy z poprzednim poprzez zatrzasniecie zaktadki bocznej (rgbka).
Zatrzasniecie zaktadki najlepiej wykona¢ mtotkiem gumowym na catej dtugosci. Nastepnie nalezy dosungé
dolng krawedz pod listwe startowg. Kazdy z paneli mocujemy tez do taty w miejscu gotowych otworow
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montazowych, pamietajgc o zasadzie mocowania fgcznikow posrodku otworu montazowego i odkreceniu go

0 pot obrotu.

Ostatni panel mocuje sie w podobny sposéb jak pierwszy. Na skraju potaci niezbedne jest przybicie
drewnianej listwy (deska szczytowa). Bedzie ona oparciem bocznym oraz bazg dla obrdbki przy$ciennej.

Arkusz blachy nalezy wczesniej przycigé, pamietajgc o pionowym (okoto 25-milimetrowym) wywinieciu,
dzieki ktéremu zostanie przymocowany do deski szczytowe;j.

Po docieciu arkusza, zaginamy jego bok pod kgtem 90°, a na tak powstatej zaktadce, w odlegtosci okoto
700 mm, nawiercamy otwory montazowe. Nastepnie zaczepiamy panel o listwe startowa, zatrzaskujemy
zamek i przykrecamy go wkretami do wczesniej przybitej deski szczytowe;.

5.2.4. Pokrycia z paneli blach dachéwkowych

Panele dachéwkowe uktada sie na ruszcie z taty i kontrtat. W przypadku standardowego rozstawu krokwi

(900-1200 mm) z reguty sg to taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Najnizsza tata musi

by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej. Montaz fat rozpoczyna sie na tym okapie, od ktérego zacznie

sie montaz pokrycia dachowego. Jest to wazne, jesli okapy potaci nie tworzg jednej linii i trzeba wzig¢ pod
uwage dopasowanie wzoru.

Nalezy pamieta¢, ze membrana dachowa winna by¢ utoZzona na pierwszym pasie nadrynnowym, w
zwigzku z czym pierwszym krokiem jest wlasciwe przygotowanie tej obrobki oraz zamontowanie hakow
rynnowych.

Pas nadrynnowy nalezy zamontowac przed rozpoczeciem montazu arkuszy blachy dachowkowej. Nalezy
go wyréwnacé z linig okapu i przymocowaé¢ do pierwszej taty za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub Srub
zachowujgc zaktadke okoto 100 mm.

Deski szczytowe powinny by¢ umieszczone rowno z wysokoscig profilu nad tatami. Do desek
szczytowych mocowane sg wiatrownice.

Montaz blach dachéwkowych mozna prowadzi¢ w obydwu kierunkach (krawedz z rowkiem kapilarnym
jest zawsze krawedzig spodnig zaktadu blach) — od lewej do prawej lub odwrotnie. W trakcie montazu od
lewej strony do prawej, krawedz zamocowanego arkusza jest unoszona, a nastepna blacha jest wpychana
pod niego. Pozwala to na zablokowanie sie arkusza na poprzecznym przettoczeniu i zapobiega jego
zeslizgnieciu sie.

W przypadku dachéw dwuspadowych, montaz arkuszy blachy dachéwkowej rozpoczyna sie zazwyczaj
od szczytu, a dachow czterospadowych — od najdiuzszych arkuszy. Arkusze réwnane sg z okapami, nie ze
szczytem. Rozpoczecie montazu od dtugich arkuszy, utatwi wyréwnanie arkuszy z okapami (pod kgtem
prostym).

Arkusze blachy przykreca sie za pomocg wkretéw samowiercacych 4,8x35 mm (farmerskich) do tat
drewnianych w najnizszym punkcie fali, bezposrednio pod przettoczeniem poprzecznym.

Na ztgczu zaktadkowym przykreca sie arkusze do tat w najnizszym punkcie fali, ponizej kazdego
przettoczenia poprzecznego arkusza. Przy okapach mocuje sie arkusze do tat na co drugiej fali. Wkrety
mocujgce umieszcza sie trzy fale do boku — o dwa przettoczenia poprzeczne do géry, wkrety zaktadkowe
ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego, wkrety okapowe na co drugiej fali, a wkrety mocujace deski
szczytowej ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego.

Mocowanie wkretow na potaci dachu powinno sie rozpoczg¢ od konca szczytu, omijajgc jeden rzad
przettoczenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkrecie, nastepny mocuje sie dwa przettoczenia
poprzeczne wyzej i jedng fale w bok. Czynnosci te nalezy kontynuowal az do osiggniecia kalenicy.
Nastepnie wro¢ do pierwszego wkretu, przejdz trzy fale w bok i kontynuuj mocowanie w ten sam sposéb co
powyzej az do kalenicy.

Ponadto w przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity
lub nozyc do blach,

— po cieciu i wierceniu nalezy usungC wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac¢ odbarwienie
powierzchni blach,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢é wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potfaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
Zaprawowa.

5.2.5. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podkiad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych — wydanych do 31
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grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obroébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalnos¢ materiatow stanowigcych podktad, pityty nalezy mocowa¢ do podktadu w sposob
umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki
mocujgce piyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wieksze od srednicy tych tgcznikéw. Pod gtéwki wkretéw lub
nakretek hakéw nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na
szerokos¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
ptatwi.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu muszg by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do
zasady powinny by¢é wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania
pokry¢ z wyrobow z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowac¢ specjalistyczne obrébki oferowane
przez producenta wyrobow pokryciowych.

Montaz tych elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i szczegétowymi zaleceniami
producenta wyrobéw pokryciowych.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian, kominéw i innych elementéw
ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone, specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust, przed mozliwoscig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczynag
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane lub klejone na
catej dtugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a jesli ich brak nie powinny by¢ wieksze
niz 50 cm,

d) rynny powinny by¢ tgczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowacé rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci, a
jesli zachodzi koniecznos¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV
45000000-7, pkt 6. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i robé6t pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i
zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robét materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatéow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z
wymogami projektu i SST.

6.2.2. Badanie podioza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegétowe wymogi zalezne sg
od rodzaju podioza i zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.1.

6.2.3. Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi normami

przedmiotowymi, szczegotowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobdéw pokryciowych i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

— sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

— sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spa-dek rynny nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5%),

— sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie potgczenia sztucerdw z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.2.5. Kontrola konhcowa wykonania pokry¢é

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Badania koncowe poszczegdinych etapow robdt oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7.

7.2. Jednostki obmiarowe
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W zaleznosci od rodzaju robét jednostka obmiarowg jest:
dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu,
dla robot -obrébek blacharskich — m2 rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obrébki,
dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
dla robot — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.
Z powierzchni pokrycia nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér podktadu
Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.
Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podktad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania
pokrycia dachowego w zakresie réwnosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementéw wsporczych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocag taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réownolegtym do
spadku.

8.3. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Odbiér koncowy

Koncowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru

robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegodinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badah miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
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ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3.2.1. Odbior pokrycia z blachy

Odbidr pokrycia winien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od
linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

— sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.3.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapdéw, wiatrownic,
koszy, krawedzi szczytowych i naroznych), $cian, kominéw, wietrznikow, wiazow itp.

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac¢:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Wymagania szczego6towe

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich
i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
ich zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem.

9.3. Pokrycie dachu blachag

Ptaci sie za ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaskg tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikow fgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem
ptyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych,
gasiordw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.4. Obrdébki blacharskie

Ptaci sie za ilos¢ m2 lub m biezgcych obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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9.5. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.6. Akcesoria dachowe i odwodnieniowe
Ptaci sie za ilos¢ sztuk zamontowanych akcesoriéw pokryciowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie miejsca montazu,
ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

zamocowanie akcesoridw zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem i
uszczelnieniem

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1.

2.

3.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 501:1999
PN-EN 506:2010
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2013-07

PN-EN 508-1:2022-03

PN-EN 508-2:2019-12

PN-EN 508-3:2022-03

PN-EN 507:2019-12

PN-B-02361:2010

. PN-EN 516:2007

PN-EN 517:2007
PN-EN 607:2005

PN-EN 612:2006
PN-EN 12951:2007
PN-EN 14782:2008
PN-EN 14783:2013-07
PN-EN 1462:2006
PN-B-94701:1999

PN-B-94702:1999

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

Wyroby do pokry¢é dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal (wersja angielska).

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢é dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

Pochylenia potaci dachowych

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu —
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i
badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state
— Charakterystyka wyrobu i metody badan.

Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okfadzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddéw $cian i oktadzin
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska).
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych (norma
wycofana).

Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych (norma
wycofana).
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegodtowe wytyczne i instrukcje montazu opracowane przez producentéw systemoéw pokryé dachowych.
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