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1. Oświadczenie o zgodności projektu 

Ja niżej podpisany oświadczam na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn. zm.), że niniejszy projekt sporządzony został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany 
do realizacji. 

 

Projektant Zakres 
opracowania Specjalność i nr uprawnień Podpis 

mgr inż. Wojciech Rudzki Branża drogowa WAM/0125/POWD/10 
Specjalność drogowa 
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2. Uprawnienia i zaświadczenia
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

-  Zlecenia Inwestora przesłanego drogą elektroniczną, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), 

- Katalogu Typowych Konstrukcji  Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 

roku, 

-  Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych, 

-  Mapy sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:500, 

-  Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych, 

-  Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych. 

 

2. CEL I ZAKRES PROJEKTU 

Cel opracowania 

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej  

w formie bypassu o nawierzchni z płyt betonowych zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej 

do ZUOK w Spytkowie. Wykonanie tymczasowej drogi jest niezbędne do przeprowadzenia remontu 

wagi zlokalizowanej w istniejącej drodze dojazdowej. Przedmiotowy obszar stanowi własność Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Gminy Miejskiej Giżycko. Projekt ma charakter 

dokumentacji budowlanej, której celem jest szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonania 

omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu drogi tymczasowej w planie sytuacyjnym, geometrii  

i konstrukcji projektowanej nawierzchni oraz określenie ilości robót do wykonania. 
 

Zakres opracowania 

Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe,  

- roboty ziemne, 

- ułożenie warstw konstrukcyjnych, 

- wykonanie nawierzchni utwardzenia drogi z elementów rozbieralnych, 

- prace porządkowe i wykończeniowe. 
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3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU TERENU 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie giżyckim, 

Gminie Giżycko w miejscowości Spytkowo. Obszar przedsięwzięcia znajduje się na działkach ZUOK oraz 

Gminy Miejskiej Giżycko. Przedmiotem opracowania jest wykonanie drogi tymczasowej – bypassu 

wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Spytkowie. W ciągu istniejącej drogi dojazdowej do ZUOK zlokalizowana jest waga pomiarowa 

przewidziana do remontu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zamknięcia odcinka drogi  

i wyznaczenie objazdu. Obszar przewidziany pod wykonanie drogi tymczasowej stanowią tereny 

biologicznie czynne – zieleńce. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone, 

biologicznie czynne oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. W obrębie projektowanego bypassu 

zlokalizowana jest roślinność w postaci drzew nie kolidujących z inwestycją. 

Do infrastruktury technicznej usytuowanej na terenie obiektu należy: 

- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej; 

- podziemna i naziemna sieć energetyczna; 

- sieć kanalizacji deszczowej. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej długości ok. 55m o nawierzchni z betonowych 

płyt drogowych szerokości 4,5m zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej. 

Spadek podłużny identyczny jak drogi dojazdowej. Spadek poprzeczny jednostronny 1-2% w kierunku 

nawierzchni drogi bitumicznej. Nawierzchnia drogi tymczasowej wykonana z płyt drogowych 

zbrojonych gr. 15cm. Projektowaną nawierzchnię drogi zlicować z istniejąca nawierzchnią bitumiczną. 

W tym celu należy rozebrać istniejący krawężnik na odcinku ok. 55m. Przed przystąpieniem do 

wykonania nasypów konstrukcyjnych należy z istniejących skarp zdjąć warstwę humusu i składować ją 

do późniejszego wykorzystania. Nasypy i warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami co 30-35cm 

otrzymując stopień zagęszczenia na poziomie 1. Nachylenie skarp projektowanych 1:1,5. Po lewej 

stronie drogi tymczasowej wykonać pobocze z kruszywa C50/30 szerokości 0,75m. Wody opadowe  

i roztopowe odprowadzić powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Po zakończonej inwestycji (wyremontowaniu istniejącej wagi pomiarowej) tymczasową drogę 

dojazdową należy rozebrać, a teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z treścią porozumienia 

z Gminą Miejską Giżycko. Krawężnik betonowy należy ponownie ustawić na nowej ławie betonowej,  

a przestrzeń pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną, a krawężnikiem uszczelnić spoiwem lub 

masą uszczelniającą. 
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5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I POWIERZCHNI 

5.1 Projektowane powierzchnie: 

- projektowana nawierzchnia utwardzenia – ok. 201m2, 

- projektowana nawierzchnia pobocza – ok. 41m2. 

 

6. DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 

BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 

Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

Nie dotyczy. 
 
 
8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI. 

Planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na środowisko oraz higienę i zdrowie 

użytkowników. 

 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje 

nieruchomości: działki na których będą prowadzone roboty, ozn. nr geod. 350/12, 350/14 oraz 350/15 

obręb 0013 Spytkowo. 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się: 

- wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej – kategoria XXV. 

 

2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany obiekt służył będzie jako objazd – bypass do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Spytkowie.  

 
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

- projektowana nawierzchnia utwardzenia – ok. 201m2, 

- szerokość projektowanego utwardzenia – od 4,5m, 

- długość odcinka utwardzenia – ok. 55mb, 

- projektowana nawierzchnia pobocza – ok. 41m2,  

- szerokość projektowanego pobocza – 0,75m. 

 
4. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI ORAZ OBIEKTY SĄSIEDNIE  

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.  

- zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy, 

- odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – zgodnie ze stanem istniejącym wody 

odprowadzane będą powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

- emisja zanieczyszczeń – inwestycja nie ma wpływu na emisję gazów i zanieczyszczeń, 

- wytwarzanie odpadów – nie dotyczy, 

- właściwości akustyczne oraz emisja drgań – obniżenie drgań i hałasu poprzez zastosowanie 

nawierzchni twardej, nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych, 

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne – w ramach zamierzenia inwestycyjnego nie planuje się wycinki drzew. 

Odprowadzenie wód opadowych nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

System odprowadzania wód nie ulegnie zmianie. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres robót objętych projektem przewiduje: 
 
 prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 ułożenie warstw konstrukcyjnych, 

 wykonanie nawierzchni, 

 prace porządkowe. 

 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projektuje się wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej długości ok. 55m o nawierzchni z betonowych 

płyt drogowych i szerokości 4,5m zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej. 

Spadek podłużny identyczny jak drogi dojazdowej. Spadek poprzeczny jednostronny 1-2% w kierunku 

nawierzchni drogi bitumicznej. Nawierzchnia drogi tymczasowej wykonana z płyt drogowych 

zbrojonych gr. 15cm. Projektowaną nawierzchnię drogi zlicować z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. 

W tym celu należy rozebrać istniejący krawężnik na odcinku ok. 55m. Przed przystąpieniem do 

wykonania nasypów konstrukcyjnych należy z istniejących skarp zdjąć warstwę humusu i składować ją 

do późniejszego wykorzystania. Nasypy i warstwy konstrukcyjne zagęszczać warstwami co 30-35cm 

otrzymując stopień zagęszczenia na poziomie 1. Nachylenie skarp projektowanych 1:1,5. Po lewej 

stronie drogi tymczasowej wykonać pobocze z kruszywa C50/30 szerokości 0,75m. Wody opadowe  

i roztopowe odprowadzić powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Wszelkie urządzenia podziemne traktować należy jako czynne i przy wykonaniu prac w ich obrębie 

należy zachować szczególną ostrożność. 

 
3. PRZEKROJE I KONSTRUKCJE  

Projektowane przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 3. 
 

3.1 Konstrukcja nawierzchni utwardzenia drogi tymczasowej: 

 nawierzchnia z betonowej płyty drogowej gr. 15cm, 

 podsypka piaskowa gr. 10cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 35cm 

(wtórny moduł odkształcenia E2 = 160MPa), 

 warstwa odsączająca - mrozoochronna z pospółki gr. 25cm (wtórny moduł odkształcenia E2 

= 100MPa). 
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Do wykonania warstw podbudowy i warstwy odsączającej, mrozoochronnej stosować mieszanki 

kruszyw zgodnych z: Katalogiem Typowych Konstrukcji  Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - 

załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 

2014 roku. 

 

Nawierzchnie twarde oraz elementy betonowe oporowe wykonane zostaną z materiałów 

posiadających stosowne aprobaty i atesty. 

 
4. ODWODNIENIE 

Zakres opracowania nie zmieni dotychczasowego sposobu odwodnienia, które odbywać się będzie 

powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

5. TEREN INWESTYCJI 

Po zakończeniu inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. Nawierzchnię drogi 

rozebrać, a warstwy nasypu i podbudowy usunąć. Zebrany uprzednio humus rozłożyć na istniejących 

skarpach i obsiać trawą. 

 

6. KOLIZJE 

Wszelkie urządzenia podziemne traktować należy jako czynne i przy wykonaniu prac w ich obrębie 

należy zachować szczególną ostrożność. Wewnętrzne przewody energetyczne zlokalizowane  

w obszarze prac zabezpieczyć rurami ochronnymi. 
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7. Informacja BIOZ 

 
 

 

INWESTOR 
 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

 
 

Nazwa zadania 
Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej – bypassu wzdłuż istniejącej drogi prowadzącej 

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Spytkowo. 
 

 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE: 
 

województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu giżyckiego, w Gminie Giżycko w miejscowości 
Spytkowo na działkach nr 350/12, 350/14 oraz 350/15 obręb 0013 Spytkowo. 

BRANŻA DROGOWA 
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1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Rozebranie i ustawianie krawężników betonowych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z betonowych płyt drogowych, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 
 

2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów 

betonowych, ustawieniem krawężników oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia przy wykonaniu 

robót. 
 

3.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym. 
 

4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję ich 

bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót 

pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń 

i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków 

ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych z częstotliwością co 5 

lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy wykonujący szczególnie 

niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni być szkoleni każdorazowo na tę okoliczność. 

 



20 
 

5. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy 

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego 

przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 

sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był 

szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się 

wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

 

6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza powinna 

posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

 

7.  Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają 

życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie 

spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne 

zagrożenia.    
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8.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania     

robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja                

i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do pracy 

należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn.  
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy 

oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 

przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40cm powinno odbywać się 

sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną i ustawić tablice 

ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery                    

o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu 

gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu 

urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego 

sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.                                  

W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy umyć 

koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych 

koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach koparką 

przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest 

urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet 

w czasie postoju jest zabronione. 
 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio 

oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy 
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zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania                

i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną 

etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia 

obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być 

dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych 

maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną 

zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie 

zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone  

i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należy zachować szczególną ostrożność przy transporcie palet  

z prefabrykatami betonowymi. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni 

kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej  

i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u kierownika 

budowy. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez 

przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

9.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do      

       rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora 

i Policję projektem organizacji ruchu. 

 

10. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji  

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak płytki betonowe, kostka brukowa, obrzeża betonowe powinny być 

składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 
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11.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji znakiem 

bezpieczeństwa muszą być tym znakiem oznakowane, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności  

z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, 

urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone 

parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny 

napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony 

pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób 

nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt 

przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność 

telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

 

12.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do 

wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

 

13.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujących nadzór wyposażyć w odzież i obuwie 

ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przez pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

 

14.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź 

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOI-TOI). 
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15.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. 

 

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

 

17.   Lista pozycji krytycznych dla BHP 

 

Nie dotyczy.                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                  Opracował: 
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Nazwa zadania 
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